

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET
FORFAITAIRE

OBJET DU MARCHÉ

Commune de LA VILLEDIEU
CRÉATION D'UNE ZONE D'HABITATION
Ecohameau de La Ribière

Maître
d'ouvrage : Commune de **La Villedieu**
2, Place René Romanet;
23340 **La Villedieu**
Tél : 05 55 67 91 88
mairielavilledieu@orange.fr

Maître d'Oeuvre :	Alain FREYTET	ARBAN - Juliana Colain	CABINET DUARTE
	8 Mazeimard 23150 Maisonnisses Tél : 0682843708 alain@FREYTET.fr	1 imp. des bureaux 23340 Faux-la-Montagne urbanisme@arban.fr	89, Avenue de Naugeat 87000 LIMOGES Tél : 05 55 32 26 89 ingenierie@cabinetduarte.com

Coordonateur
S.P.S. : SOCOTEC
5, Rue Columbia - BP 6833
87068 LIMOGES CEDEX 3
Tél : 05 55 42 63 50
william.brunet@socotec.com

15/10/2025 - Edition initiale	APS		EXE	
	APD		ACT	
	PRO		DET	
	DCE		AOR	

QUANTITATIF ESTIMATIF A TITRE INDICATIF

Affaire n°16320 - ECOHAMEAU DE LA RIBIERE

LOT UNIQUE VRD PARTIE n°1 - TRAVAUX INITIAUX Terrassement - Voirie - Assainisse

Code	Désignation	U	Qté	P.U. HT	Mt HT
1.A	TRAVAUX INITIAUX				
1.A.1	TRAVAUX PRELIMINAIRES				
1.A.1.1	Dispositions préalables (Période de préparation)	FT			
1.A.1.2	Dispositions préalables (Période d'exécution)	FT			
1.A.1.3	Implantations	FT			
1.A.1.4	Sondages de reconnaissance des réseaux	FT			
	Sous Total				
1.A.2	TERRASSEMENTS				
1.A.2.1	Décapage de la terre végétale	M2			
1.A.2.2	Terrassement généraux en déblais jusqu'à la PST	M3			
1.A.2.3	Terrassement généraux en remblais jusqu'à la PST	M3			
1.A.2.4	Evacuation des terres excédentaires	M3			
1.A.2.5	Confection de la couche de forme				
1.A.2.5.1	Plateforme support de type PF2 assurant la mise hors gel -	M2			
1.A.2.6	Confection de drainage complet				
1.A.2.6.1	En protection de la couche de forme	ML			
	Sous Total				
1.A.3	MATERIAUX D'APPORT				
1.A.3.1	Confection de la couche de base				
1.A.3.1.1	En GNT 0/31,5 sur 15 cm pour la chaussée	M2			
	Sous Total				
1.A.4	REVETEMENTS PROVISOIRES				
1.A.4.1	Revêtement provisoire sur chaussées				
1.A.4.1.1	Enduit superficiel bicouche sur la chaussée	M2			
	Sous Total				
1.A.5	REVETEMENTS DEFINITIFS				
1.A.5.1	Mélange terre-pierre engazonné sur 15 cm pour le	M2			
1.A.5.2	Analyse du mélange terre pierre	FT			
	Sous Total				
1.A.6	SUGGESTIONS PARTICULIERES				
1.A.6.1	Mise à niveau des affleurements de réseaux	FT			
	Sous Total				
1.A.7	SIGNALISATION				
1.A.7.1	Réalisation de la signalisation verticale				
1.A.7.1.1	Panneau STOP (AB4)	U			
1.A.7.1.2	Panneau d'entrée de zone partagée (B52)	U			
1.A.7.1.3	Panneau de sortie de zone partagée (B53)	U			
1.A.7.1.4	Panneau impasse (C13A)	U			
	Sous Total				
1.A.8	ASSAINISSEMENT				
1.A.8.1	Confection de noue de collecte et d'infiltration	ML			
1.A.8.2	Regard de visite en béton				
1.A.8.2.1	Regard de visite DN1000 et tampon fonte	U			
1.A.8.2.2	Té de curage Ø300	U			
1.A.8.3	Canalisations en PVC CR8				
1.A.8.3.1	PVC CR8 Ø200	ML			
1.A.8.3.2	PVC CR8 Ø315	ML			
1.A.8.4	Confection de branchement				
1.A.8.4.1	Branchement Ø160/200 circulaire	U			
1.A.8.5	Ouvrages de gestion des eaux pluviales				
1.A.8.5.1	Ouvrage de régulation n°1	FT			
	Sous Total				
1.A.9	CANALISATIONS, OUVRAGES ET EQUIPEMENTS				
1.A.9.1	Canalisations en béton armé classe 135A				
1.A.9.1.1	BA 135A Ø300	ML			
1.A.9.2	Tête de sécurité en béton				
1.A.9.2.1	Sur canalisation de diamètre 0 < DN < 500mm	U			
	Sous Total				
1.A.10	CONTROLES ET INSPECTION DES OUVRAGES				
1.A.10.1	Vérification des façades de lots	FT			
1.A.10.2	Inspection télévisé des réseaux d'assainissement	FT			
1.A.10.3	Dossier de récolement (voirie et assainissement)	FT			
	Sous Total				

Affaire n°16320 - ECOHAMEAU DE LA RIBIERE

LOT UNIQUE VRD PARTIE n°1 - TRAVAUX DIFFERES Terrassement - Voirie - Assainis:

1.B	TRAVAUX DIFFERES				
1.B.1	REVETEMENTS DEFINITIFS				
1.B.1.1	Revêtement définitif sur chaussée				
1.B.1.1.1	BBSG 0/10 noir	M2			
1.B.1.1.2	Stabilisé	M2			
	Sous Total				
1.B.2	SUGGESTIONS PARTICULIERES				
1.B.2.1	Reprofilage et compactage des noues (15% du linéaire initial)	ML			
1.B.2.2	Reprofilage et compactage des voiries	FT			
1.B.2.3	Mise à niveau des affleurements de réseaux	FT			
1.B.2.4	Inspection télévisé des réseaux d'assainissement	FT			
	Sous Total				
1.B.3	SIGNALISATION				
1.B.3.1	Réalisation de la signalisation horizontale sur chaussée				
1.B.3.1.1	Bande STOP	ML			
	Sous Total				

Affaire n°16320 - ECOHAMEAU DE LA RIBIERE

LOT UNIQUE VRD PARTIE n°2 - Adduction d'Eau Potable

Code	Désignation	U	Qté	P.U. HT	Mt HT
2.A	TRAVAUX INITIAUX				
2.A.1	TRAVAUX PRELIMINAIRES				
2.A.1.1	Implantations	FT			
	Sous Total				

2.A.2	TERRASSEMENTS - MATERIAUX D'APPORT				
2.A.2.1	Terrassements en tranchée y compris remblaiement	ML			
	Sous Total				

2.A.3	CANALISATIONS, OUVRAGES ET EQUIPEMENTS				
2.A.3.1	Canalisations en PVC PN16				
2.A.3.1.1	PVC PN16 DN 63 mm	ML			
2.A.3.2	Vidange sur réseau d'eau potable				
2.A.3.2.1	Vidange de 60mm sous bouches à clés	U			
2.A.3.3	Purge sur réseau d'eau potable				
2.A.3.3.1	Purge de 40mm sous bouches à clés	U			
2.A.3.4	Branchement individuel	U			
	Sous Total				

2.A.4	RACCORDEMENT ET SUGGESTIONS SPECIALES				
2.A.4.1	Mise à niveau des affleurements de réseaux	FT			
2.A.4.2	Piquage sur réseau existant	U			
	Sous Total				

2.A.5	CONTROLES ET INSPECTION DES OUVRAGES				
2.A.5.1	Vérification des façades de lots	FT			
2.A.5.2	Essai d'étanchéité du réseau d'eau potable	FT			
2.A.5.3	Nettoyage, désinfection du réseau et analyse bactériologique	FT			
2.A.5.4	Dossier de récolement	FT			
	Sous Total				

Affaire n°16320 - ECOHAMEAU DE LA RIBIERE

LOT UNIQUE VRD PARTIE n°3 - Réseaux Souples

Code	Désignation	U	Qté	P.U. HT	Mt HT
3.A	TRAVAUX INITIAUX				
3.A.1	TRAVAUX PRELIMINAIRES				
3.A.1.1	Implantations	FT			
Sous Total					

3.A.2	TERRASSEMENTS - MATERIAUX D'APPORT				
3.A.2.1	Terrassements en tranchée				
3.A.2.1.1	Pour un réseaux	ML			
3.A.2.1.2	Pour deux réseaux	ML			
Sous Total					

3.A.3	INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATIONS				
3.A.3.1	Ensemble de gaines PVC Ø42/45				
3.A.3.1.1	3 PVC Ø42/45 entre chambre	ML			
3.A.3.1.2	2 PVC Ø42/45 de la chambre à chaque lot	ML			
3.A.3.2	Chambre de tirage préfabriquée				
3.A.3.2.1	De type L2T	U			
3.A.3.3	Branchement individuel	U			
3.A.3.4	Raccordement sur existant				
3.A.3.4.1	Sur poteau existant ou chambre	U			
Sous Total					

3.A.4	BASSE TENSION				
3.A.4.1	Fourniture et pose de fourreaux				
3.A.4.1.1	TPC Ø90 rouge en tranchée	ML			
3.A.4.1.1	TPC Ø110 rouge en tranchée	ML			
Sous Total					

3.A.5	CONTROLES ET INSPECTION DES OUVRAGES				
3.A.5.1	Vérification des façades de lots	FT			
3.A.5.2	Dossier de récolement	FT			
Sous Total					

Affaire n°16320 - ECOHAMEAU DE LA RIBIERE
LOT UNIQUE VRD RECAPITULATIF

LOT UNIQUE VRD PARTIE n°1 - TRAVAUX INITIAUX

LOT UNIQUE VRD PARTIE n°1 - TRAVAUX DIFFERES

LOT UNIQUE VRD PARTIE n°2 - Adduction d'Eau Potable

LOT UNIQUE VRD PARTIE n°3 - Réseaux Souples

TOTAL H.T.
TVA à 20,00 %
TOTAL T.T.C.